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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ТА ВИХІДНІ ДАНІ 
 

 Площа будівлі – 1764 м2 

 Клас відповідальності будівлі – СС2 

 Термін експлуатації об’єкту - 50 років 

 Ступінь вогнестійкості – V (вогнезахист не потрібен) 

     Загальна схема будівлі 

 

2. ПЕРЕВАГИ ЗАПРОПОНОВАНОГО РІШЕННЯ в сталевому каркасі: 

 Повна відповідність архітектурно-планувальним рішенням. Застосування металоконструкцій 

дає можливість реалізувати будівлю відповідно до вимог замовника.  

 Швидкість будівництва - мала вага каркасу (орієнтовно на 40% у порівнянні з залізобетонним 

каркасом), висока технологічність та точність металоконструкцій. Будівництво може відбуватися в тому 

числі в зимовий час без додаткових обмежень. 

 Екологічність - можливість повторного використання металоконструкцій в майбутньому дає 

можливість компанії замовнику бути на передовій екологічних ініціатив. 
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3. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 

Розглядається два варіанти конструктивної схеми: 

ВАРІАНТ 1: Рама прольотом 21 м 

ВАРІАНТ 2: Колони та ферми покриття прольотом 21м 

 Прийнята конструктивна схема несучого каркасу – рамно-в‘язева.  

 Просторова жорсткість будівлі забезпечується рамним вузлами та системою в’язей.  

ВАРІАНТ 1: 

 Колони - зварні двотаври зі сталі С245 (габаритами 280х360 мм) 

 Ригелі - зварні двотаври зі сталі С245 (габаритами від 240х280 мм до 240х450 мм) 

 Ригелі мають жорстке з’єднання  з колонами. 

 

ВАРІАНТ 2: 

 Колони - зварні двотаври зі сталі С245 (габаритами 240х300 мм) 

 Ферми – трикутні із профільних труб прямокутного та квадратного перерізів 

 Ферми мають шарнірне з’єднання  з колонами. 

 

Збір навантажень 
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Покрівля:  

1 Постійне навантаження, в т.ч.     25   30  

1.1 Седвічпанель     25 1,2 30  

2 Змінні тривалі, в т.ч.     50   65  

2.1 Обладнання та комунікації     50 1,3 65  

Змінні короткочасні навантаження  

1 Снігове (Київська область)     163 1 163  

2 Вітрове (Київська область)     41 1 41  
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Загальна розрахункова схема каркасу 

 

ВАРІАНТ 1: Рама прольотом 21 м 

 

ВАРІАНТ 2: колони та ферми покриття прольотом 21м 



 

Будівля свинокомплексу 

  

4.УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ*  

  Економічні показники: 

   ВАРІАНТ 1-Рами ВАРІАНТ 2-Ферми 

№ Вид робіт 
Одини

ця 
виміру 

К-ть1 

Вартість з ПДВ, 
грн 

К-ть1 

Вартість з ПДВ, грн 

за 
одиниц

ю 
всього за 

одиницю всього 

1 Проєктні роботи 

1.1 Проєкт розділу КМ 
стадії П  т  

54     49     

1.2 
Проєкт розділу КМ 
стадії Р та КМД  т  

54     49     

Разом:               

2 Сталеві конструкції каркасу  

2.1 Сталевий прокат2  т  57     51     
2.2 Виготовлення мк   т  54     49     
2.3 Метизи  т  1     1     
2.4 Доставка   т  54     49     
2.5 Монтаж   т  54     49     

Разом:       

Всього по об'єкту:       

Вартість на 1м2 площі (1764м2):       
 

Вартість обох варіантів орієнтовно однакова та залежить від поточної вартості 
металопрокату та інших показників. 

 

Терміни3 виконання робіт (проектування/виготовлення/монтаж): 3-4 місяці 

 

* Усереднені показники вимагають уточнення з урахуванням проведення тендерних процедур. 
1 Металоємність конструкцій вказана без врахування витрат (за необхідності) на конструкції 
сходів, допоміжні конструкції для інженерного обладнання, стінові ригелі, тощо.  
    
2 Витрати сталевого прокату вказані з врахуванням технологічних відходів, що орієнтовно 
складає 5%; 

 
3 Терміни реалізації об’єкту не включають час на проходження експертизи та потребують 
уточнення враховуючи весь комплекс виконання проєктних та будівельно-монтажних робіт.  
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Умовні позначення :
Р1  - рама зі зварного двотавру
П  - прогон покриття із гарячекатанних швелерів
р  - розпірки
ВВ - вертикальні вязі
ГВ - горизонтальні вязі

Додаток 1  до Концепції.

ВАРІАНТ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

84000

21
00

0

ВС

ВС

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1Р1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

84000

21
00

0

Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1 Р1Р1

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

52
50

52
50

52
50

52
50

Схема розташування рам і вязей

Схема розташування елементів покриття

52
50

52
50

52
50

52
50

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

П

П

П

П
П
П

П

П

П
П

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

ГС

ГС

ГС

ГС

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

р

1

1

ГС

ГС

ГС

ГС

21000

10500

30
20

2625

10
0

1 - 1
2625 2625 2625

26
80

2625 262526252625

10500

0.000

57
00

+5.700

ДА
15°



Додаток 1  до Концепції.

ВАРІАНТ 2

Умовні позначення :
К1  - колона зі зварного двотавру
Ф1  - ферма покриття
П  - прогон покриття із гарячекатанних швелерів.
ВВ - вертикальні вязі
ГВ - горизонтальні вязі
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