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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ та ВИХІДНІ ДАНІ 

 

 Розташування об'єкту – Київська область 

 Клас відповідальності будівлі – СС2 

 Термін експлуатації будівлі - 50років 

 Ступінь вогнестійкості – IIIа (вогнезахист не потрібен) 

 Вісі Б-Ж/1-15-складська одноповерхова частина будівлі 

 Вісі А-Б/1-15-двоповерхова частина будівлі: перший поверх-зона розвантаження, другий поверх-

офісно-адміністративного призначення. 

Загальна схема будівлі 

 

2. ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ сталевого каркасу: 

Конкурента ціна: 

- низькі витрати сталі на покриття каркасу, зниження вартості покриття в порівнянні з залізобетонним; 

- зменшення витрат на логістику та будівельну техніку. 

Швидкість будівництва: 

- висока технологічність та точність металоконструкцій, легкість монтажу; 

- будівництво може відбуватися в зимовий час без додаткових обмежень.  
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3. КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 

Несучими конструкціями каркасу будівлі являються металеві колони (зварні двотаври) та 
металоконструкції покриття і перекриття (крокв'яні ферми, балки, прогони, в’язі). 

КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ:  

 ферми для складської частини (вісі Б-Ж/1-15) прольотом 18м із гнутозварних квадратних та 
прямокутних профілів, балки покриття (офісна частина-вісі А-Б/1-15)-зварні і прокатні двотаври, 
прогони із гарячекатанного швелера, горизонтальні в’язі та в’язі по нижньому поясу ферм із 
гнутозварних профілів; 

 Підкрокв’яні балки нерозрізні із зварного двотавру встановлюються по колонам, крок яких становить 
12м; 

 Профільований лист покриття висотою 60мм товщиною 0,7 (Н60-0,7) розраховується по нерозрізній 
схемі; 

 В’язі по верхнім та нижнім поясам ферм передбачені із профільної труби. 

 

КОНСТРУКЦІЇ ПЕРЕКРИТТЯ (вісі А-Б/1-15):  

 Головні балки та другорядні балки виконані із зварного та прокатного двотаврів; 

 Плита перекриття загальною товщиною 120мм, профільований лист (у якості незйомної опалубки)  

прийнято по нерозрізній схемі: 

 

Конструктивні рішення: схеми, розрізи-див. Додаток 1 
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Збір навантажень 
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Перекриття:  

1 Постійне навантаження, в т.ч.     575   661  

1.1 Керамічна плитка на клею 50 2000 100 1,2 120  

1.2 Цементно-піщана стяжка 50 1800 90 1,2 108  

1.3 З/Б плита перекриття h=150мм 
(повна висота-з профлистом) 

130 2500 325 1,1 357,5  

1.4 Профлист Н60-0,8     10 1,05 10,5  

1.5 Перегородки із ГКЛ     50 1,3 65  

2 Змінні тривалі, в т.ч.     230,0   299,0  

2.1 Тимчасове (корисне) 
навантаження     200 1,3 260  

2.2 Комунікації     30 1,3 39  

Покрівля:  

1 Постійне навантаження, в т.ч.     30,0   36,0  

1.1 Сендвіч панель     30,0 1,2 36  

2 Змінні тривалі, в т.ч.     50,0   65,0  

2.1 Обладнання та комунікації     50 1,3 65  

Змінні короткочасні навантаження  

1 Снігове     163,1 1 163  

2 Вітрове     40,8 1 40,8  

 

Поперечний переріз (по фермі) 
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Фрагмент схеми 

 

 Загальна схема каркасу 
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4. УКРУПНЕНІ ПОКАЗНИКИ*: 

  Економічні показники: 

№ Вид робіт Одиниця 
виміру 

К-ть1 
Вартість з ПДВ, грн 
за 

одиницю всього 

1 Проєктні роботи 

1.1 Проєкт розділу КМ стадії П  т      225    
1.2 Проєкт розділу КМ стадії Р та КМД  т      225    

Разом:       

2 Сталеві конструкції каркасу  

2.1 Сталевий прокат2  т      236    
2.2 Виготовлення мк   т      225    
2.3 Метизи  т         2     
2.4 Доставка   т      225    
2.5 Монтаж   т      225    

Разом:  
3 Перекриття 

3.1 Профлист  м2     699    
3.2 Монтаж профлиста з комплектуючими м2     699    
3.3 Бетон  м3      74    
3.4 Арматура т        6     
3.5 Бетонні роботи м3       74    

Разом:  
Всього по об'єкту:  

 
 

Терміни3 виконання робіт (проектування/виготовлення/монтаж): 4-5 
місяці 

 
* Дані показники є орієнтовними і вимагають уточнення після узгодження всіх вихідних даних та 

розробки проєкту. 
 

 
1 Витрати сталевого прокату вказані з врахуванням технологічних відходів, що орієнтовно складає 5% та 

не враховують витрати металу на другорядні конструкції (огородження воріт, дверей, вікон, сходи, 
драбини, тощо); 
 

2 Вказані середні ринкові ціни станом на ** **** 2024 року. Усереднені показники вимагають уточнення з 
урахуванням проведення тендерних процедур; 
 

3 Терміни реалізації об’єкту не включають час на проходження експертизи та потребують уточнення 
враховуючи весь комплекс виконання проєктних та будівельно-монтажних робіт. 
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Додаток 1  до Концепції

Умовні позначення:
К  - колона зі зварного двотавру
Б-балки
БП - балка покриття
ПБП - підкроквяна балка покриття
Ф - ферма покриття
П  - прогон покриття із гарячекатанних швелерів .
ВВ - вертикальні вязі
С - горизонтальні вязі


